
No,1

御中

様

工 事 名

ご 住 所

お 電 話

現場住所

（現場とお住まいが違う時）
リフォームアドバイザー

お支払い方法

お支払い条件

契約時着手金 工事着工時

50万円未満 50% ―

50万円以上 30% 50%

法人様の場合、契約時着手金50％、着工時50％となります。

消費税8％ 税額　￥ 125,215

　 数　量 単　価 備　　考

※

※

※

1　式

見積有効期限

東京都練馬区栄町３７－５

TEL  03-5946-6710    FAX  03-5946-6720

計　（消費税抜きの金額）

諸　経　費（10％）

20%

項　　　             目

80,000

金　　　額

74,050

264,200

198,150

263,800

218,700

212,000

112,000

平成○年　○月　○日迄

①仮設・解体・撤去工事

②土工事

③組積工事

④コンクリート工事

142,290

1,565,190

練馬　秋男

　　　　　　　御見積書

（新 規　・　 リピート　・　紹 介　・　追 加）

平成　　○年　○月　○日

振込み    ・    ローン

０３（５９４６）６７１０

各工事合計（①～⑧合計）

⑤門柱･フェンス工事

⑥設備工事

⑦電気工事

⑧付帯工事

1,422,900

      ○○　○○      　　　　㊞

※お見積時に発見不可能な既存箇所の再生工事及び記載なき事項は別途計算となります。

税 込 合 計 金 額　\ 　 1,690,405

完了引渡時最終金

50%

エクステリア工事

〒176-0006 東京都練馬区栄町３７－５

パレットリフォーム工房株式会社

工事用の電気・水道は、お客様のお宅のものを使用させて頂きます。

ガス工事の代金については、東京ガス工事の為一切含まれておりません。

境界杭がある前提で御見積りさせて頂いております。（ない場合工事不可）



      No. 2      

　 数　量 単　価 備　　考

①仮設･解体･撤去

1.0 18,000

1.0 34,000

1.0 60,000

②土工事

2.0 35,000

18.0 6,500

1.0 25,000

③組積工事 8.9 2,000

8.9 500

10.7 13,500

1.0 28,000 基礎工事共

1.0 24,000

④コンクリート

1.0 70,000

22.0 6,400

5.4 3,000

8.0 4,600

⑤門柱･フェンス

<三協アルミ> 6.0 9,800 定価の５０％ｏｆｆ

6.0 2,200 定価の５０％ｏｆｆ

6.0 6,000 定価の５０％ｏｆｆ

<三協アルミ>

1.0 8,800 定価の５０％ｏｆｆ

1.0 10,450 定価の５０％ｏｆｆ

1.0 800 定価の５０％ｏｆｆ

1.0 25,500 定価の５０％ｏｆｆ

1.0 3,250 定価の５０％ｏｆｆ

1.0 11,850 定価の５０％ｏｆｆ

計　（消費税抜きの金額）

項　　　             目

養生

既存植栽撤去・処分

既存ＲＣ土留め・階段、解体処分

①仮設･解体･撤去工事小計

重機作業（オペレーター共）２回分

表札 ＲＳＩＮ-Ｓ２-ＤＸ

残土処理費

埋戻し・整地費

②土工事小計

土留めブロック基礎

同上残土埋戻し

ウルトラＣブロック積み(材工共）

ウルトラＣ門柱８段積み(材工共）

土留めＣ-１２０積み（左官仕上げ共）

階段３段造作（左官仕上げ）

土間コンクリート（有筋）打設工事

レンガ埋込みライン（材工共）

縁石設置（材工共）

④コンクリート工事小計

フリー支柱（１組）　

機能ポール　エレニ―

ポール本体 ＫＰＥＬ-１５Ｈ

ポスト台座 ＳＷＤ-ＴＫ

照明 ＭＤ９Ｎ型

金　　　額

18,000

34,000

60,000

112,000

70,000

117,000

25,000

212,000

17,800

4,450

144,450

28,000

取付けスペーサー ＳＰ-ＲＳＩＮ

ポスト ＳＷＤ

③組積工事小計

キャスリート鋳物フェンス １００６ 58,800

同上鋳物フェンス設置工事　 36,000

8,800

10,450

800

25,500

3,250

263,800

13,200

11,850

70,000

140,800

16,200

36,800

24,000

218,700



       No.3       

　 数　量 単　価 備　　考

1.0 2,750 定価の５０％ｏｆｆ

1.0 2,750 定価の５０％ｏｆｆ

1.0 24,000

⑥設備工事

（給水工事） 1.0 30,000

1.0 10,500 BOX再利用

1.0 8,700

1.0 15,000

（排水工事） 1.0 35,000

1.0 15,000

1.0 11,500

1.0 20,000

1.0 4,800

1.0 8,700

1.0 18,000

1.0 25,000

1.0 30,000

1.0 20,000

1.0 12,000

⑦電気工事

<アイホン> 1.0 14,750 オープン価格

1.0 26,000

1.0 18,000

1.0 15,300

⑧付帯工事

1.0 12,000

2.0 18,000

1.0 12,000

1.0 20,000 20,000

12,000

⑥設備工事小計 264,200

塩ビパイプ材・継手材

掘削工事

産業廃棄物処分費

15,300

74,050

18,000

80,000

計　（消費税抜きの金額）

部材費(配線･CD管･明暗センサ等)

⑦電気工事小計

外灯配線工事（センサー回路含む）

配管工事

12,000

36,000

12,000

ＴＶインターホン ＪＬ－１２ 14,750

インターホン設置工事（内外機共） 26,000

埋戻し費

機械損料・回送費

清掃片付け

⑧付帯工事小計

防草シート及び白砕石敷き込み

一次側止水・配管工事

35,000

15,000

11,500

20,000

4,800

排水桝取付け・高さ調整

30,000

10,500

8,700

15,000

新規排水桝　ＦＲＰ３５０

　　　　　　　　ＦＲＰ４５０

鉄製マンホール蓋　３５０

鉄製マンホール蓋　４５０ 8,700

18,000

25,000

30,000

20,000

⑤門柱･フェンス工事小計 198,150

既存排水桝・配管撤去工事

同上処分費

項　　　             目 金　　　額

インターホン台座 ＩＤ-７５ 2,750

同上機能ポール､新設工事 24,000

メーター仕切弁・メーターソケット材

メーターBOX取付け･接続工事

掘削・埋戻し

装飾材 ＫＰＥＬ-ＤＳ 2,750


